

Corporación de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Boca Chica

(CORAABO)

**SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

08 de noviembre de 2022

No. Solicitud: **(CORAABO-ING-2022-0058)**Objeto de la compra: **ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE 2022.**Rubro: **2.3.6.3.04 Herramientas menores****2.3.9.8.02 Accesorios****2.3.5.5.01 Plástico****2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos****2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos****2.3.6.3.04 Herramientas menores**Planificada: **Sí****Detalle**

| Ítem | Código <sup>1</sup> | Cuenta presupuestaria <sup>2</sup> | Descripción                   | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | Precio Unitario Estimado | Monto      |
|------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 40142315            | 2.3.6.3.04                         | COUPLING DE 4 PVC (SDR-40)    | UD.              | 40                  | \$184.00                 | \$7,360.00 |
| 2    | 40142315            | 2.3.6.3.04                         | COUPLING DE 1 ½" PVC (SDR-40) | UD.              | 55                  | \$28.00                  | \$1,540.00 |
| 3    | 40142315            | 2.3.6.3.04                         | COUPLING DE 1" PVC (SDR-40)   | UD.              | 30                  | \$15.21                  | \$456.30   |
| 4    | 40142315            | 2.3.6.3.04                         | COUPLING DE 3/4" PVC (SDR-40) | UD.              | 60                  | \$9.60                   | \$576.00   |
| 5    | 40142315            | 2.3.6.3.04                         | COUPLING DE 1/2" PVC (SDR-40) | UD.              | 60                  | \$7.30                   | \$438.00   |
| 6    | 40142315            | 2.3.6.3.04                         | COUPLING DE 2" PVC (SDR-40)   | UD.              | 60                  | \$41.00                  | \$2,460.00 |
| 7    | 40142315            | 2.3.6.3.04                         | COUPLING DE 3" PVC (SDR-40)   | UD.              | 40                  | \$123.00                 | \$4,920.00 |
| 8    | 40142609            | 2.3.9.8.02                         | TAPON DE 1/2 " PVC (SDR-40)   | UD.              | 60                  | \$5.08                   | \$304.80   |
| 9    | 40142609            | 2.3.9.8.02                         | TAPON DE 3/4 " PVC (SDR-40)   | UD.              | 60                  | \$7.50                   | \$450.00   |
| 10   | 40142609            | 2.3.9.8.02                         | TAPON DE 1" PVC (SDR-40)      | UD.              | 60                  | \$11.85                  | \$711.00   |
| 11   | 40142609            | 2.3.9.8.02                         | TAPON DE 1 1/2" PVC (SDR-40)  | UD.              | 60                  | \$22.00                  | \$1,320.00 |

<sup>1</sup> Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.<sup>2</sup> Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

|    |          |            |                                   |     |    |            |              |
|----|----------|------------|-----------------------------------|-----|----|------------|--------------|
| 12 | 40142609 | 2.3.9.8.02 | TAPON DE 2" PVC (SDR-40)          | UD. | 60 | \$34.00    | \$2,040.00   |
| 13 | 40142609 | 2.3.9.8.02 | TAPON DE 3" PVC (SDR-40)          | UD. | 30 | \$95.00    | \$2,850.00   |
| 14 | 40142609 | 2.3.9.8.02 | TAPON DE 4" PVC (SDR-40)          | UD. | 20 | \$150.00   | \$3,000.00   |
| 15 | 40142609 | 2.3.9.8.02 | TAPON DE 6" PVC (SDR-40)          | UD. | 10 | \$424.00   | \$4,240.00   |
| 16 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 1 1/2" HG        | UD. | 10 | \$1,200.00 | \$12,000.00  |
| 17 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 12" HG           | UD. | 4  | \$4,113.00 | \$16,452.00  |
| 18 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 16" HG           | UD. | 3  | \$5,200.00 | \$15,600.00  |
| 19 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 20" HG           | UD. | 5  | \$8,000.00 | \$40,000.00  |
| 20 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 8" HG            | UD. | 10 | \$3,410.00 | \$34,100.00  |
| 21 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 6" HG            | UD. | 10 | \$2,727.00 | \$27,270.00  |
| 22 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 4" HG            | UD. | 50 | \$1,600.00 | \$80,000.00  |
| 23 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 3" HG            | UD. | 50 | \$1,568.00 | \$78,400.00  |
| 24 | 40142327 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 2" HG            | UD. | 50 | \$1,312.00 | \$65,600.00  |
| 25 | 40142605 | 2.3.9.8.02 | TEE DE 3X3 PVC (SDR-40)           | UD. | 15 | \$294.00   | \$4,410.00   |
| 26 | 40142605 | 2.3.9.8.02 | TEE DE 4X4 PVC (SDR-40)           | UD. | 10 | \$477.00   | \$4,770.00   |
| 27 | 40142605 | 2.3.9.8.02 | TEE DE 4X3 PVC (SDR-40)           | UD. | 10 | \$508.00   | \$5,080.00   |
| 28 | 40142605 | 2.3.9.8.02 | TEE DE 3X2 PVC (SDR-40)           | UD. | 15 | \$326.00   | \$4,890.00   |
| 29 | 40142605 | 2.3.9.8.02 | TEE DE 2X2 PVC (SDR-40)           | UD. | 30 | \$103.00   | \$3,090.00   |
| 30 | 40142605 | 2.3.9.8.02 | TEE DE 3 X 1 1/2 PVC (SDR-40)     | UD. | 15 | \$326.00   | \$4,890.00   |
| 31 | 40142605 | 2.3.9.8.02 | TEE DE 2 X 1 1/2 PVC (SDR-40)     | UD. | 15 | \$117.00   | \$1,755.00   |
| 32 | 40141719 | 2.3.9.8.02 | CLAMP DE 8 A 2 HG                 | UD. | 5  | \$1,687.00 | \$8,435.00   |
| 33 | 40141719 | 2.3.9.8.02 | CLAMP DE 8 A 4 HG                 | UD. | 5  | \$1,941.00 | \$9,705.00   |
| 34 | 40141719 | 2.3.9.8.02 | CLAMP DE 8 A 3 HG                 | UD. | 5  | \$1,941.00 | \$9,705.00   |
| 35 | 40141719 | 2.3.9.8.02 | CLAMP DE 8 A 1 HG                 | UD. | 3  | \$1,708.00 | \$5,124.00   |
| 36 | 27112132 | 2.3.6.3.04 | CLAMP DE 4 A 2 PVC (SDR-40)       | UD. | 10 | \$257.00   | \$2,570.00   |
| 37 | 27112132 | 2.3.6.3.04 | CLAMP DE 4 A 3/4 PVC (SDR-40)     | UD. | 10 | \$148.00   | \$1,480.00   |
| 38 | 27112132 | 2.3.6.3.04 | CLAMP DE 4 A 1/2 PVC (SDR-40)     | UD. | 10 | \$148.00   | \$1,480.00   |
| 39 | 40141719 | 2.3.9.8.02 | JUNTAS DRESSER DE 1 PVC (SDR-40)  | UD. | 40 | \$200.00   | \$8,000.00   |
| 40 | 40141719 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 1/2 PVC (SDR-40) | UD. | 80 | \$168.00   | \$13,440.00  |
| 41 | 40141719 | 2.3.9.8.02 | JUNTA DRESSER DE 3/4 PVC (SDR-40) | UD. | 80 | \$237.00   | \$18,960.00  |
| 42 | 40142115 | 2.3.5.5.01 | TUBO DE 4 PVC (SDR-40)            | UD. | 40 | \$3,118.00 | \$124,720.00 |

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino




|    |          |            |                                          |          |    |                  |                |
|----|----------|------------|------------------------------------------|----------|----|------------------|----------------|
| 43 | 40142115 | 2.3.5.5.01 | TUBO DE 3 PVC (SDR-40)                   | UD.      | 50 | \$2,000.00       | \$100,000.00   |
| 44 | 40142115 | 2.3.5.5.01 | TUBO DE 2 PVC (SDR-40)                   | UD.      | 60 | \$1,076.00       | \$64,560.00    |
| 45 | 40142115 | 2.3.5.5.01 | TUBO DE 1 1/2 PVC (SDR-40)               | UD.      | 50 | \$806.00         | \$40,300.00    |
| 46 | 40142115 | 2.3.5.5.01 | TUBO DE 1 PVC (SDR-40)                   | UD.      | 40 | \$561.00         | \$22,440.00    |
| 47 | 40142115 | 2.3.5.5.01 | TUBO DE 3/4 PVC (SDR-40)                 | UD.      | 50 | \$362.00         | \$18,100.00    |
| 48 | 40142115 | 2.3.5.5.01 | TUBO DE 1/2 PVC (SDR-40)                 | UD.      | 50 | \$298.00         | \$14,900.00    |
| 49 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 3X90 PVC (SDR-40)                | UD.      | 20 | \$241.00         | \$4,820.00     |
| 50 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 3X45 PVC (SDR-40)                | UD.      | 20 | \$186.00         | \$3,720.00     |
| 51 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 1 1/2 X 90 PVC (SDR-40)          | UD.      | 60 | \$51.00          | \$3,060.00     |
| 52 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 1 1/2 X 45 PVC (SDR-40)          | UD.      | 60 | \$55.00          | \$3,300.00     |
| 53 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 1 X 90 PVC (SDR-40)              | UD.      | 30 | \$27.00          | \$810.00       |
| 54 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 1 X 45 PVC (SDR-40)              | UD.      | 30 | \$26.00          | \$780.00       |
| 55 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 3/4 X 90 PVC (SDR-40)            | UD.      | 60 | \$16.39          | \$983.40       |
| 56 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 3/4 X 45 PCV (SDR-40)            | UD.      | 60 | \$14.42          | \$865.20       |
| 57 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 1/2 X 90 PVC (SDR-40)            | UD.      | 60 | \$11.83          | \$709.80       |
| 58 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 1/2 X 45 PVC (SDR-40)            | UD.      | 60 | \$9.35           | \$561.00       |
| 59 | 40142317 | 2.3.9.8.02 | CODO DE 6 X 90 PVC (SDR-40)              | UD.      | 5  | \$802.00         | \$4,010.00     |
| 60 | 40142615 | 2.3.9.8.02 | REDUCCION DE 3 A 2 PVC (SDR-40)          | UD.      | 45 | \$103.00         | \$4,635.00     |
| 61 | 40142615 | 2.3.9.8.02 | REDUCCION DE 4 A 3 PVC (SDR-40)          | UD.      | 35 | \$310.00         | \$10,850.00    |
| 62 | 40142615 | 2.3.9.8.02 | REDUCCION DE 2 A 3/4 PVC (SDR-40)        | UD.      | 40 | \$61.00          | \$2,440.00     |
| 63 | 40142615 | 2.3.9.8.02 | REDUCCION DE 2 A 1 1/2 PVC (SDR-40)      | UD.      | 40 | \$61.00          | \$2,440.00     |
| 64 | 40142615 | 2.3.9.8.02 | REDUCCION DE 2 A 1 PVC (SDR-40)          | UD.      | 40 | \$61.00          | \$2,440.00     |
| 65 | 40142615 | 2.3.9.8.02 | REDUCCION DE 2 A 1/2 PVC (SDR-40)        | UD.      | 40 | \$61.00          | \$2,440.00     |
| 66 | 40142615 | 2.3.9.8.02 | REDUCCION DE 3/4 A 1/2 PVC (SDR-40)      | UD.      | 40 | \$5.93           | \$237.20       |
| 67 | 31201520 | 2.3.9.9.05 | CINTA REFLECTIVA O CINTA DE SEUGRIDAD    | ROLLO    | 20 | \$549.00         | \$10,980.00    |
| 68 | 31201617 | 2.3.7.2.99 | CEMENTO SOLVENTE PVC                     | GALONE S | 8  | \$4,600.00       | \$36,800.00    |
| 69 | 27111801 | 2.3.6.3.04 | CINTA METRICA DE CERRETE 30 MTS DE LARGO | UD.      | 2  | \$900.00         | \$1,800.00     |
| 70 | 27111801 | 2.3.6.3.04 | CINTA METRICA DE MANO 8 MTS DE LARGO     | UD       | 5  | \$375.00         | \$1,875.00     |
|    |          |            |                                          |          |    | <b>SUB-TOTAL</b> | \$995,448.70   |
|    |          |            |                                          |          |    | <b>ITBIS</b>     | \$179,180.77   |
|    |          |            |                                          |          |    | <b>TOTAL</b>     | \$1,174,629.47 |

Observaciones:

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 – Expediente de Compras  
Copia1 – Agregar Destino

## Plan de Entrega Estimado

| tem | Dirección de entrega                      | Cantidad requerida | Fecha necesidad     |
|-----|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 70  | Calle Juan Bautista Vicini #24, (CORAABO) | Totalidad          | SEGÚN FICHA TECNICA |

  
 Sr. Armando Cabrera  
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
 Original 1 – Expediente de Compras  
 Copia 1 – Agregar Destino