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Fecha de 
oct-20 

Aprobacion: 

Divisi6n de Compras y Contrataciones 

Fecha de solicitud: | 24/11/2022 _| 

    |Nombre del solicitante: 
  

Ing. Juan Medina | 

Area solicitante: | 

  Cédigo numero | CORAABO-OPER-2022-0043 

Departamento De Operaciones | 

Nota: En a los casos que lo ameriten el solicitante deberd asesorarse de los técnicos de nuestra institucién para el detalle de las 

  

  

ines técnicas del bien o servicio solicitado. 

Adquisicién de Bienes y Servicios 

Unidad de Fecha para la que se requiere el 
Cantidad Descripcién del bien o servicio / especificaciones técnicas bled c'seivitio Justificaci6n 

    

SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. 
Incluye: Para Ser Ejecutado en los Pozos #01, #02, y #3 del Campo De 

ici Al 
3 Servicios -Limpieza de Pozos Profundo mediante Desarrollo por Pistoneo con Equipo atiwaiad Pozos de La Joyita 

Perforador (Pozo de 250’ encamizado en @16"H.N.) 
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CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D EBOCA CHICA 
CORAABO 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LIMPIEZA Y AFORO DE EXISTENTES 

POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE PARA LA OPTIMIZACION DE LA 

CAPACIDAD DE PRODUCCION DE AGUA. 
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siguientes condiciones: 

1. Describir la experiencia de la compaiiia en perforaciOn, mantenimiento y perfilaje de 

pozos. 

2. Listado de los pozos perforados en los ultimos cinco (5) afios indicando el nombre del 
lugar de la perforacion con coordenadas, profundidad el pozo, caudal obtenido.



Ubicacién del punto de perforacién 

Estos Pozos estan ubicados en EL Paraje del Peje del Municipio de Guerra. Estos Tres pozos se 

encuentran actualmente en Operacién por lo que EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE 

CORAABO realizara liberaciones de cada uno de los pozos, acorde al tiempo conveniente para 

ia insiiiucion. 

Para la puesta en posesidn e inicio de los trabajos al contratista deberd realizar un viaje en 

conjunto con personal del Departamento de Operaciones de CORAABO, para mostrar los 

puntos de los pozos existentes. 
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Caracteristicas del pozo. 

El contratista debe trasladar y emplazar los materiales a utilizar para la limpieza de pozos y 

estos cumplan con las especificaciones correctas. 

El método de perforacién (percusién o rotacidn) a utilizar y diametro de perforacién del interior 

de encamisado, se utilizaraé el mismo indicado en el listado de partidas. En caso de que la 

litologia impida llevar a cabo ja perforacion por el metodo que se estabiezca en el proyecto, se 

debe de tener una previa autorizacién del Departamento de Hidrologia para el cambio de 

método a perforar. 

Método de perforacién del pozo 
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La lipieza GE iOS pOzZOS Gebderan Cuipiir CON ei GiamMetro Sehaiado En ia requisicidén y ia 

profundidad debe seria indicada (no mayor a la especificada). 

Para la construcci6n del pozo se debe utilizar el método y las herramientas que lo hagan de la 

manera mas efectiva y econdmicamente posible, con resultados éptimos. 

Proceso constructivo y pruebas 

El contratista debe contar con todas las herramientas, personal y equipo de perforacién 

necesario para que los trabajos puedan ser desarrollados con la mejor calidad y celeridad, -y 

debe contar con los implementos que garanticen mantener: la verticalidad existente del pozo, 

ranuras para la tuberia del ancho reglamentario que cumplen con las normas sefialadas en 

tuberias para revestimiento, y la buena unidén por soldadura existente entre los tramos de 

tuberias a utilizar. 

El contratista deberd contar con todas las instalaciones que sean necesarias para ejecutar las 

obras y trabajos relacionados para que la brigada de perforacién pueda cumplir con sus 

obligaciones. Tan pronto como las obras hayan concluido se deberan desmontarse y retirarse 

todos los implementos utilizados, ademas deberdn ser estabilizadas todas las excavaciones 

realizadas dejando el terreno completamente limpio y con buena presentacion.



Pruebas de bombeo : 

Para la realizacién de la prueba de bombeo el contratista, utilizara los equipos de bombeo 

existentes, pero debera instalar provisionalmente las herramientas necesarias para medir con 

certeza los caudales, niveles dinamicos, y niveles de carga dinamica para poder estipular la 

produccién del mismo con diferentes niveles de abatimiento (alternados con los demas 

equipos en operacidn). 
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Se realizara un aforo preliminar donde se verifiquen rapidamente los diferentes niveles de agua 

en el pozo en funcién de la explotacién y a partir de este se definira el caudal con que se 

iniciara la prueba de bombeo. Esta prueba preliminar debera ser incluida en informe final, 

siendo el caudal optimo, el estipulado en el disefio del pozo y cuyos equipos de bombeos 

existentes, asi lo garantizan 

Luego de iniciado el aforo no debera detenerse durante el tiempo estipulado en el contrato (24 

noras) y soio se aceptaran variaciones de caudai por causas naturaies dei acuifero. En caso de 

cambiar el caudal por causas ajenas las mencionadas deberd iniciarse el aforo desde el principio. 

Debe ser supervisada la prueba de bombeo en todo momento por personal de la brigada que 

realiza el trabajo. 

Inc a aninnc da marida dahean fiuncinnar da manera adaniada GuiIpes CO Mecca Glee runner GS mans eoowudce 5 n 

necesario los datos puedan ser confirmados por personal de CORAABO in-situ. 

La toma de muestra con fines de andlisis de laboratorio y traslado en tiempo habil para evitar 

el descarte de la misma es responsabilidad del contratista. 

Debe inciuirse en ei informe finai ias recomendaciones a partir de ios resuitados de ios andiisis 

de laboratorio. 

En caso de que el pozo sea declarado fallido para el caudales de disefio (Pozo #1 con 

1,650GPM, Pozo #2 con 2,250GPM, y Pozo #3 con 2,250GPM) el contratista debera realizar 

sus recomendaciones de lugar. 

Entrega de informe final 

El informe final debera ser entregado a més tardar 10 dias luego de haber finalizado los trabajos. 

De no cumplir con los tiempos establecidos este sera sancionado. 

Ei informe finai debe contar ias siguientes intormaciones 

e Disefio de pozo existente 

e Ubicaciédn (Coordenadas UTM) 

e Diametro de Perforacién existente 

e Profundidad total del pozo existente
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Didmetro y tipo de camisa existente 

Longitud de camisa ranurada 

Detallar proceso de Limpieza y aforo 

Recomendacion técnica del caudal a explotar 

Aforo del pozo: 

Produccién 

Pruebas preliminares = 

Fecha de inicio y final del bombeo (horas de bombeo) 

Nivel estatico 

Nivel dinamico 

Abatimiento 

Tiempo de recuperacién 

Profundidad columna de la bomba 

Resefia fotografica de todo el proceso constructivo 

El informe debe estar firmado y sellado por la compafiia que realizo los trabajos 

Preparado por:    


